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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 43
Капитальный ремонт котельного оборудования Корсаковского городского округа
г. Корсаков                                                                                                               «07»мая 2018 г.                                  
Департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя департамента городского хозяйства Гудзовского Сергея Анатольевича, действующего в соответствии с Положением о департаменте городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, утвержденного постановлением мэра Корсаковского городского округа от 03.04.2009 № 324, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственности «Сервисный центр котельного завода», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Кувшинова Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44–ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, протокол 0161300001118000061 от 25.04.2018, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), идентификационный код закупки 183650400014565040100100280023312244 о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт котельного оборудования Корсаковского городского округа (Замена экранов кипятильного пучка, опускных, перепускных, пароотводящих труб котла № 3; колосникового полотна топки ВТКС котла КЕ 25-14 котла № 2; трубной части пароводяного водонагревателя ПП 1-53-0,7-2(4) блока № 1 на ЦРК) (далее - Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в срок установленный Графиком производства работ (Приложение № 3 к Контракту), по цене победителя электронного аукциона – Подрядчика в соответствии с протоколом подведения электронного аукциона, а Заказчик производит оплату фактически выполненных работ, обеспечивает контроль выполнения работ и приемку результатов выполнения работ.
1.2. Существенными условиями Контракта Стороны признают срок выполнения работ, качество выполненных работ, стоимость работ.
1.3. Работы по Контракту должны осуществляться с применением качественных материалов, устройств, оборудования, конструкций и систем, в соответствии с государственными стандартами и техниче​скими условиями, обеспечиваться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также выполняться в соответствии с регла​ментами, правилами и иными актами, которые предусматривают требования к этим работам либо порядку их выполнения, с учетом особенностей выполнения Работ на объекте.

1.4. Место выполнения работ: Сахалинская область, Корсаковский городской округ, город Корсаков, улица Толстого, 76, котельная ЦРК.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ: 

–  начало выполнения работ « 04 » июня 2018 г. 

– окончание выполнения работ – « 30 » июля 2018 г.
2.2.
Датой исполнения обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту считается дата подписания без замечаний к качеству и объему выполняемых работ акта приемки выполненных работ.

2.3.
Подрядчик вправе досрочно сдать надлежащим образом выполненные работы, без ущерба качества выполненных работ, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена Контракта устанавливается в сумме 14 331 339 рублей 00 копеек (четырнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча триста тридцать девять рублей ноль копеек), в том числе НДС, если Подрядчик является его плательщиком, в соответствии с ценой, сложившейся по итогам электронного аукциона.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.2. Объем работы, предусмотренный Контрактом, по предложению Заказчика и согласованный сторонами, может быть увеличен не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшен не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, производится изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
3.3. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

-стоимость в объемах, установленных приложением № 2 к Контракту;

-затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

-таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

-транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

-накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги и сборы;

-стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки;

-устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации Объекта, в период установленного гарантийного срока;

-иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ.
3.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком не более чем в течение 30 (тридцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4), в соответствии со Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту) с учетом коэффициента электронного аукциона, путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, по безналичному расчету, платежными поручениями в пределах средств, предусмотренных на 2018 год в бюджете Корсаковского городского округа.
Источник финансирования – средства бюджета Корсаковского городского округа и средства бюджета Сахалинской области. 

3.5. Заказчик вправе задержать оплату, в случае предоставления Подрядчиком ненадлежащим образом оформленных документов, либо не представления документов в необходимом количестве экземпляров, в требуемом виде уполномоченному представителю Заказчика.
3.6. Непредвиденные работы, выявленные в процессе производства работ по Контракту, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата непредвиденных работ производится за счет средств Контракта, предусмотренных по статье «Непредвиденные затраты». Размер средств на непредвиденные работы по Контракту определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 2 к Контракту). 

3.7. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
В случае, изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от государственных стандартов, строительных, санитарных и пожарных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежит принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик имеет право:

4.1.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, а именно в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ в соответствии с критериями качества, установленными настоящим контрактом, действующими нормами и правилами, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

При необходимости привлекать для проверки хода и качества выполняемых работ организации, имеющие свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов.
4.1.2. Запрещать применять технологии, материалы, конструкции, оборудование не обеспечивающие надлежащее качество и безопасность работ.

4.1.3. Приостанавливать работы на период неблагоприятных (для качественного выполнения определенных видов работ) погодных условий.

4.1.4. Запрещать работы в случае нарушения Подрядчиком требований охраны труда, охраны окружающей природной среды, пожарной безопасности.

4.1.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта, выдавать Подрядчику предписания с указанием установленного дефекта, нарушения и сроков устранения или производить запись в журнале производства работ.

4.1.6. Передать по договору сторонней организации функции по осуществлению строительного контроля.
4.1.7. Выдавать Подрядчику предписания об отстранении от работы, или снятия с объекта конкретных инженерно-технических работников и конкретных рабочих, в случае выявления признаков у них алкогольного или наркотического опьянения. В случае несогласия, Подрядчик обязан направить таких инженерно-технических работников или рабочих на прохождение установленных законом процедур для подтверждения или опровержения опьянения.

4.1.8.
 Провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ, в том числе после подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.1.9.
 Заказать проведение экспертизы, в случае неявки представителя Подрядчика для составления акта обнаруженных дефектов и/или недостатков, отказа представителя Подрядчика от подписания акта о дефектах и/или недостатках, несогласия с выводами Заказчика, изложенными в акте о дефектах и/или недостатках.
4.1.10.
Без предоставления необходимого объема исполнительной документации не рассматривать акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 

4.1.11. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков.

4.1.12. При выявлении недостатков результата работы, обнаруженных в течение гарантийного срока, требовать от Подрядчика:

-
безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

-
возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика, в случае отказа Подрядчика от выполнения этих работ.

4.1.13. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если ненадлежащее качество выполнения работ было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.
4.1.14. В случаях, предусмотренных законодательством, отказаться от исполнения контракта до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

4.1.15. Принять в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44 – ФЗ решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.
 Передать Подрядчику, документацию, необходимую  для выполнения работ, акт о сносе зеленых насаждений, разрешение на производство земляных работ по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4.2.2.
 Произвести оплату выполненных работ в соответствии с порядком расчетов по настоящему Контракту.

4.2.3.
 По письменному извещению Подрядчика о готовности работ к сдаче, обеспечить явку своего уполномоченного представителя на место выполнения работ.

4.2.4.
 Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1.Подрядчик имеет право:
5.1.1.
 Привлечь для выполнения работ, предусмотренных Контрактом субподрядные организации, имеющие необходимые допуски к выполняемым видам работ, с заключением соответствующих договоров субподряда.

5.1.2.
 Требовать оплаты за выполненные в полном объёме надлежащим образом в установленные сроки работы по цене, установленной Контрактом.

5.2. Подрядчик не вправе:

5.2.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства объекта, являющиеся предметом Контракта.

5.2.2. Приступать к общестроительным работам до подписания Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям Контракта, безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.

5.2.3. Продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а также техническую документацию на объект или его отдельную часть третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.
5.2.4. Использовать в ходе выполнения работ материалы, изделия, оборудование, не указанные в техническом задании, без согласования Заказчика. 
5.2.5. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы, изделия, оборудование без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие техническому заданию.
5.3.Подрядчик обязан:
5.3.1.
 Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту высокого качества в соответствии Графиком производства работ, строительными и иными нормами и правилами, с условиями контракта, техническими характеристиками материалов, используемых при выполнении работ, представленными Подрядчиком в составе заявки на участие в электронном аукционе и техническими условиями на производство и приёмку данного вида работ.

5.3.2. Подрядчик в течение 5 календарных дней со дня получения рабочей документации осуществляет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации. В случае, обнаружения недостатков и/или упущенных объемов работ (за исключением отсутствия узлов, чертежей) направляет извещение Заказчику с описанием выявленных в полученной документации недостатков. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает выявленные несоответствия и принимает решение о дальнейших действиях.

5.3.3. В случае, если Подрядчик не исполнил своей обязанности, предусмотренные настоящим пунктом контракта по проверке документов и извещения Заказчика о выявленных недостатках, то он принимает на себя соответствующий риск и может ссылаться на недостатки в документации, только если докажет, что недостатки в переданных Заказчиком документах не могли быть обнаружены Подрядчиком при входном контроле этой документации. 
5.3.4. До начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за выполнение производства работ и технику безопасности на объекте. При выполнении работ, связанных со вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет вызов представителя эксплуатирующей организации и обеспечивает выполнение мероприятий по выполнению предписаний эксплуатирующей организации. 
5.3.5. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства Работ.

5.3.7. Обязуется содержать строительную площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения Работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
Оборудовать выезды со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта с безопасным отводом или кругооборотом использованной воды.
5.3.8. Исполнять полученные в ходе работ законные и обоснованные требования Заказчика.

5.3.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.3.10.Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для работ, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка.
5.3.11. Выполнить своими силами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.
5.3.12. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в обязательных для сторон строительных и иных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей Объекта.
5.3.13. Согласно Графика производства работ (Приложение № 3) представляет Заказчику исполнительную документацию (акты на скрытые работы, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы) на выполненные этапы Работ. 
5.3.14. Обеспечить своевременное оформление и получение разрешительных документов на осуществление строительно-монтажных работ.
5.3.15. Принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на Объекте.

5.3.16. Постоянно вести общий журнал Работ, специальные журналы Работ,  своевременно оформляет исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

5.3.17. Обеспечить принятие Заказчиком скрытых работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.18. Устранить за свой счет в установленные Заказчиком разумные сроки недостатки и/или дефекты и/или недоделки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.3.19. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ или иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.3.20. Осуществлять в процессе производства Работ систематическую, а по завершении Работ, окончательную уборку строительной площадки от остатков материалов и отходов. Отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ по Контракту, являются собственностью Подрядчика.

5.3.21. Вывезти в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.3.22. При готовности результата работ в течение 3 рабочих дней известить об этом Заказчика.

5.3.23. С актами выполненных работ (форма № КС-2) представить на выполненные работы исполнительную документацию (акты на скрытые работы, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы) на объем выполненных Работ, оформленную надлежащим образом (прошитую и пронумерованную в папке с реестром).
5.3.24. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Сахалинской области.

5.3.25. Обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта в пределах твердой цены.

5.3.26. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками и по требованию Заказчика не позднее 2 рабочих дней предъявить его представителю документы, подтверждающие право субподрядчика на выполнение порученных ему работ.

5.3.27. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ.

5.3.28. Представляет Заказчику, а также в установленном законодательством порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы свидетельство о допуске к видам работ по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы.

5.3.29. Несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.3.30. Подрядчик не имеет права продавать или передавать выполняющиеся или выполненные Работы или отдельную их часть, а также техническую документацию на строительно-монтажные работы по объекту или его отдельной части третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.3.31. Предоставлять еженедельно и по требованию Заказчика отчеты о выполненной работе и выполняемых работ с приложением фотографий. 
5.3.32. При выполнении работ, связанных со вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет вызов представителя эксплуатирующей организации и обеспечивает выполнение мероприятий по выполнению предписаний эксплуатирующей организации. 
5.3.33. Нести ответственность за уничтожение или повреждение (в том числе случайное) объектов ком​мунальной инфраструктуры, объектов (имущества) Заказчика, третьих лиц.
5.3.34. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ для осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

6.2. При осуществлении контроля и надзора за ведением работ представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. Для проверки соответствия качества используемых при выполнении работ строительных материалов требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с РД-11-05-2007, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства Работ. Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных  в журнале, в течение трех рабочих дней.
6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.6. Заказчик имеет право, несмотря на наличие актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма  № КС-3) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний Акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера – направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить уполномоченному представителю нарочно.

6.7. В случае, если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически не выполненные работы, в противном случае, Заказчик вправе начислить проценты в размере, установленном п. 11.5, п. 11.6, п. 11.7, настоящего контракта.
7.СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

7.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика соответственно, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если скрытые работы выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был проинформирован об этом или проинформирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителям Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.
Заказчик не обязан оплачивать выполненные Подрядчиком последующие и скрытые работы, если скрытые работы не были приняты Заказчиком.

7.3. Готовность принимаемых скрытых работ, подтверждается подписанием представителем Заказчика, Подрядчика актов освидетельствования и скрытых работ.
8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
8.1. Приемка выполненных работ по Контракту производится с участием представителей обеих Сторон и эксплуатирующей организации по факту выполнения работ.

8.2. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до истечения срока выполнения работ по виду (видам) работ Подрядчик передаёт Заказчику на бумажном носителе следующую исполнительную документацию:

– реестр передаваемой документации в 1 экземпляре; 

– акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 4 экземплярах;

– справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 4 экземплярах;

– счет на оплату выполненных работ (счет-фактуру) в 2 экземплярах;

– акты на скрытые работы в 1 экземпляре;

– технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности на применяемые материалы и оборудование в 1 экземпляре.

8.3. Заказчик с момента получения представленной исполнительной документации в течение 7 (семи) рабочих дней проверяет соответствие работ, утвержденной технической документации и действующей нормативной документации, а также корректность оформленных документов. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от имени Заказчика подписываются руководителем или представителем Заказчика, уполномоченным на то соответствующим приказом Заказчика. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с указанием сроков выполнения вида работ соответствующим срокам, установленным в разделе 2 Контракта, подписываются руководителем Заказчика.

8.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания всех работ Подрядчик организует приёмку выполненных работ. Дату и время согласовывает с Заказчиком. Заказчик, представители подрядной организации и эксплуатирующей организации в день приемки выполненных работ подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Контракту) в 3 экземплярах.

8.5. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной Работе составляется акт, в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

8.6. В случае если при приемке работ отсутствует представитель Подрядчика Акт в котором фиксируется перечень недоделок и сроки их устранения Подрядчиком составляется Заказчиком самостоятельно и направляется Подрядчику с мотивированным отказом от приемки работ.

8.7. В случае если Подрядчик в течение 5-ти рабочих дней не подписал и не направил Заказчику полученный им от Заказчика Акт с перечнем недостатков, недоделок и дефектов и сроков их устранения, либо мотивированный отказ от подписи, то считается, что этот акт подписан Подрядчиком без замечаний, с отметкой Заказчика о подписании его в одностороннем порядке.

8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, Объекта, до полной и надлежащей приемки работ несет Подрядчик. Подрядчик также несет ответственность за причинение вреда третьим лицам, если вред причинен в течение выполнения работ или  в результате выполнения по настоящему Контракту, либо в период действия гарантийного срока.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Подрядчик гарантирует достижение указанных в техническом задании качества работ и материалов и возможность дальнейшей эксплуатации объекта по назначению.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует в соответствии со ст. 722 ГК РФ качество выполненных работ в течение пяти лет с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или использованными строительными материалами, изделиями и оборудованием Подрядчиком, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком и эксплуатирующей организацией сроки. В этих целях Заказчик также вправе совместно с Подрядчиком составить рекламационный акт (далее – Акт), где кроме прочего определяются порядок и сроки устранения (недостатков) дефектов. Для участия в составлении Акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах и недостатках направить своего представителя. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта Заказчик вправе составить односторонний Акт. Если Подрядчик не устраняет дефекты и недостатки в сроки, определяемые в письменном заявлении Заказчика или в Акте, Заказчик имеет право устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении дефектов и недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 890 144,25 рублей, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44 – ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.

10.2. В случае, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона  предоставляет обеспечение исполнение контракта, с учетом статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.3. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия Контракта.

10.4. В случае, если обеспечение исполнения настоящего обязательства Подрядчика будет в форме безотзывной банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

10.5. В случае, если обеспечение исполнения обязательств Подрядчика будет в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения  Контракта будет возвращено Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.
10.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

11.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.3 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5 000,00 рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.7 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

11.7.1 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 716 566,95 рублей, определяемой в следующем порядке. 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы 890 144,25  рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 5 000,00 рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.11. При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик имеет право удержать сумму начисленной неустойки из суммы предъявленных  к оплате  работ либо из суммы обеспечения исполнения контракта, если обеспечение представлено путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика.

11.12. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с п. 11.6, п. 11.7 Контракта. Подрядчику направляется претензии об уплате суммы неустойки по Контракту. 

Подрядчик уведомляется Заказчиком об удержании суммы неустойки из суммы предъявленных к оплате работ. 

В таком случае оплата работ осуществляется в следующем порядке:

– сумма пени и/или штрафа, подлежащих внесению в доход областного либо местного бюджета Сахалинской области, перечисляется Заказчиком за Подрядчика и засчитывается в счет оплаты за выполненные работы по Контракту;

– оставшаяся сумма, за минусом перечисленных в доход областного, либо местного бюджета Сахалинской области пени и/или штрафа, перечисляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
В случае, если Заказчик удерживает неустойку из суммы обеспечения исполнения контракта, если обеспечение представлено путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, денежные средства возвращаются Подрядчику в порядке п.11.11. Контракта за вычетом удержанной суммы.

11.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.14. В случае, причинения Заказчику по вине Подрядчика убытков, Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость причиненных убытков.
12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 12.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе предложить расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания и размещения в единой информационной системе согласно части 7 ст.70 Федерального закона № 44-ФЗ. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям Контракта.


13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

- по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

13.3.
Договоренность между Сторонами, не противоречащая установленным действующим законодательством ограничениям, и влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

-  задержки Подрядчиком начала выполнения работ (видов работ), более чем на 10 (десять) дней, если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков окончания работ, установленных Графиком производства работ (Приложение № 3 к контракту), более чем на 20 (двадцать) дней, если при этом работы выполнены в объеме менее 80 % от цены Контракта.
-  если отступления в работах или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- не предъявления Подрядчиком представителю Заказчика надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих право субподрядчика на выполнение порученных ему Подрядчиком работ (договор субподряда и соответствующего свидетельства о допуске СРО при необходимости);

- начала процедуры ликвидации Подрядчика или принятия Арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом;

-  приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- представления Подрядчиком подложных документов и/или заведомо ложных сведений в документах, представляемых в рамках исполнения Контракта;

-  если в заключении, выданном привлеченной Заказчиком экспертной организацией/ экспертом для проведения экспертизы работ, являющихся предметом Контракта, установлены факты нарушений условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в обязательном порядке, если в ходе его исполнения будет выявлено, что Подрядчик не соответствует требованиям к участникам закупки, установленным конкурсной документацией, по результатам которой заключен Контракт, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником закупки.

13.6. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 13.4, 13.5 Контракта, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой принятия этого решения, размещает его в единой информационной системе в сфере закупок и направляет Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 16 Контракта, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,  обеспечивающим фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований по уведомлению Подрядчика считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в п. 19 Контракта. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней, с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней, с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.7. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное положение не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.8. В случае, расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, сведения о Подрядчике включаются в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
14. СООБЩЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ

14.1. Любое сообщение по Контракту дается в письменной форме. Устные сообщения по Контракту не допускаются. Под сообщением понимается направление одной Стороной Контракта (далее - Отправитель) любого документа, содержащего информацию, необходимую для исполнения Контракта, второй Стороне Контракта (далее Получатель). Документ должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и Ф.И.О. лица, подписавшего документ.

14.2. Стороны направляют сообщения нарочно, при этом Получатель обязан проставить на копии Отправителя получаемого уведомления штамп или печать Получателя, подпись лица, принявшего уведомление, его Ф.И.О., наименование должности и дату принятия. Печать или штамп Получателя должны отражать его наименование, позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления.

14.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Контракта сообщения могут направляться в том числе:

14.3.1. заказным письмом с уведомлением, при этом корреспонденция считается доставленной адресату с даты получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте;

14.3.2. факсимильной связью с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено», указанием даты получения, должности и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

14.3.3. по электронной почте, при этом автоматическое уведомление программными средствами о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции.

14.4. Сообщения  направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

14.4.1. в адрес Подрядчика по тел./факсу (3854) 335584, по e-mail: sckz@bk.ru и почтовому адресу, указанному в п. 16 Контракта;

14.4.2. в адрес Заказчика по тел./факсам (42435) 4-05-15 или 4-05-83, 4-05-20, по e-mail: dgh@sakh-korsakov.ru  и почтовому адресу, указанному в п. 16 Контракта.

14.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Контракта.

14.6. Об изменении почтового адреса и/или адресов электронной почты и/или телефонных номеров, банковских реквизитов каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней со дня таких изменений.

14.7. Ответственность за получение сообщений, отправленных в соответствии                 с п. 14.3.2. и 14.3.3. Контракта, лежит на получающей Стороне, в том числе, в связи с несвоевременным уведомлением другой Стороны об изменении соответствующих реквизитов. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки   сообщения, 
если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
 15.1.
Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
15.2. В случае смены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности на выполняемые работы по настоящему Контракту, полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

15.4. Для целей исполнения Контракта под коэффициентом электронного аукциона понимается отношение цены Контракта, указанной в п. 3.1. Контракта, и начальной (максимальной) цены Контракта, установленной документацией об электронном аукционе.
15.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
15.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
15.7.
Неурегулированные посредством переговоров, обмена письменными обращениями споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Контракта, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

15.8. В качестве неотъемлемой части к Контракту прилагаются:

1. Техническое задание (Приложение № 1);

2. Сводный сметный расчет, Локальный сметный расчет № 01, Локальный сметный расчет № 02 (Приложение № 2);
3. График производства работ (Приложение № 3);
4. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4).
16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Департамент городского хозяйства 

администрации Корсаковского городского округа

694020, Сахалинская область, г. Корсаков,

ул. Советская, д. 41  
тел. 8 (42435) 4-05-20

ИНН/КПП 6504000145/ 650401001

УФК по Сахалинской области (ФУ Корсаковского  городского  округа, Департамент городского хозяйства)

р/сч 40204810700110000007

БИК 046401001 Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск                                                          
	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр котельного завода»
ИНН: 2204084250 КПП: 220401001

Юридический адрес: 659300, Российская Федерация, Алтайский край, г.Бийск, Согренная ул, 42 офис (квартира) офис 1

Почтовый адрес: 659300, Алтайский край, г. Бийск, а/я 48

Телефон: 7-3854-335584

E-Mail: sckz@bk.ru
Банковские реквизиты: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040173604

Рас/с: 40702810602000016205

Кор/с: 30101810200000000604


ПОДПИСИ СТОРОН:
	Руководитель департамента городского хозяйства

____________________     С.А. Гудзовский                                   
	Директор ООО «СЦ КЗ»
_________________________ В.В. Кувшинов
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